

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

/ สำนักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ำ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน ๗,๔๓๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยในวงเงินดังกล่าว ประกอบไปด้วย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	วงเงิน	๕,๔๙๙,๒๕๒ บาท
๒.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	วงเงิน	๗๙๔,๑๐๐ บาท
๒.๓ ค่าจัดทำรายงาน	วงเงิน	๘๗,๐๐๐ บาท
๒.๔ ค่าจัดประชุมและสัมมนา	วงเงิน	๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	วงเงิน	๕๕๗,๐๐๐ บาท
๒.๖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	วงเงิน	๖๔๘ บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๗,๔๓๗,๓๕๒ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

4. ค่าตอบแทนบุคลากร

วงเงินประมาณ ๖,๒๙๓,๓๕๒ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) โดยในวงเงินดังกล่าว ประกอบไปด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	วงเงิน	๕,๔๙๙,๒๕๒ บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	วงเงิน	๗๙๔,๑๐๐ บาท

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา

๔.๑.๑ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นบุคลากรหลักของโครงการจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ผู้จัดการโครงการ เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านการเงิน วุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๑-๑๕ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๙๗,๕๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๗.๕ เดือน

๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการเป็นกลุ่มวิชาชีพด้านวิจัยวุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๑-๑๕ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๔๕,๔๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๖ เดือน

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม วุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ ๑๑-๑๕ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๔๓,๖๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๕ เดือน

๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านการเงิน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ ๑๑-๑๕ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๓๗,๑๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๕ เดือน

๔.๑.๒ กลุ่มวิชาชีพทั่วไป ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนของโครงการจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น นักสถิติ นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๒๔,๕๖๔ บาท/เดือน จำนวน ๕ เดือน

๒) เลขานุการโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ๒๔,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๗.๕ เดือน

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

๔.๒.๑ เป็นบริษัทนิติบุคคลหรือสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๔.๒.๒ บุคลากรหลักมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการเร่งรัด กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลโครงการระหว่าง ๑๑-๑๕ ปี โดยบริษัทที่ปรึกษาจะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ดังนี้

๑) ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน

มีประสบการณ์ในการวางแผนการติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ จำนวน ๒ คน

มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำกรอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมเกณฑ์การประเมินผลและวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากจากการลงพื้นที่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบที่กำหนด

๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จำนวน ๒ คน

มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดแนวทาง/วิธีการตรวจสอบเชิงเทคนิควิศวกรรม รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา

๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๒ คน

มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค ผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา

๕) ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น นักสถิติ นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จำนวน ๖ คน

มีประสบการณ์ในการศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและรูปแบบที่กำหนดไว้ เช่น การลงพื้นที่โครงการเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ เป็นต้น

๔.๒.๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ สบน. ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทำงานของทางราชการ

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา

โดยจำนวนบุคลากรหลัก จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย

๔.๓.๑ ผู้จัดการโครงการ จำนวน ๑ คน

๔.๓.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ จำนวน ๒ คน

๔.๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จำนวน ๒ คน

๔.๓.๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ คน

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์

วงเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๕.๑ รายงานเบื้องต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ ชุด วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๕.๒ รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) จำนวน ๘๐ ชุด วงเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

๕.๓(ร่าง) รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน ๑๐ ชุด วงเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๕.๔ รายงานสรุปผลการประชุมนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จำนวน ๑๐ ชุด วงเงิน ๙,๐๐๐ บาท

๕.๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (Final Report) จำนวน ๑๐ ชุด วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๕.๖ แผ่น CD ข้อมูล จำนวน ๑๒๐ ชุด วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

วงเงิน ๕๕๗,๐๐๐ บาท

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ไม่มี -

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ดังนี้

๑) จัดทำกรอบ แผนงาน และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ รวมทั้งรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

๒) จัดทำตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการเป็นรายโครงการและรายแผนงาน โดยให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การจัดทำวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ ได้แก่ ความสอดคล้องกับนโยบาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และระดับความสำเร็จของโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

๓) ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการทุกโครงการเป็นรายเดือน ในด้านผลการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรคตั้งแต่เริ่มโครงการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

๔) ประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ โดยจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดโครงการรายแผนงาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยประเมินผลโครงการจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ หลังจากลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาในเดือนที่ ๔ และครั้งที่ ๒ ในเดือนที่ ๗ โดยการประเมินผลต้องเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม (Input) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การจัดทำวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

๕) ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบด้านเทคนิค รวมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรคผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการ

๖) จัดศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ดังนี้

๑) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ำ

๒) นางสาวสิริภา สัตยานนท์

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

๓) นางอนงค์นาฏ โมราสุข

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

๔) นางสาววันทนา บัวบาน

นักวิชาการคลังชำนาญการ

๕) นางสาวบุษบก ดันตมณีรัตน์

เศรษฐกรปฏิบัติการ

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ประมาณการโครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เดือน	Basic Salary (บาท)	Man-Months (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร						
๑.๑	บุคลากรหลัก						
	๑. ผู้จัดการโครงการ	คน-เดือน	๑	๗.๕	๙๗,๕๐๐.๐๐	๒๕๗,๕๐๐.๐๐	๑,๙๓๐,๕๐๐.๐๐
	๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ	คน-เดือน	๒	๖	๔๕,๔๐๐.๐๐	๑๑๙,๘๕๖.๐๐	๑,๔๓๘,๒๗๒.๐๐
	๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม	คน-เดือน	๒	๕	๔๓,๖๐๐.๐๐	๑๑๕,๑๐๕.๐๐	๑,๑๕๑,๐๕๐.๐๐
	๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	คน-เดือน	๒	๕	๓๗,๑๐๐.๐๐	๙๗,๙๔๔.๐๐	๙๗๙,๔๔๐.๐๐
	รวมค่าจ้างบุคลากรหลัก (๑.๑)						๕,๔๙๙,๒๕๒.๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน						
	๑. ผู้ปฏิบัติการสนับสนุน เช่น นักสถิติ นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง	คน-เดือน	๕	๕	๒๔,๕๖๔.๐๐	๒๔,๕๖๔.๐๐	๖๑๔,๑๐๐.๐๐
	๒. เลขานุการโครงการ	คน-เดือน	๑	๗.๕	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน (๑.๒)						๗๙๔,๑๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (๑)						๖,๒๙๓,๓๕๒.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายตรง						
๒.๑	ค่าจัดทำรายงาน				อัตรา		จำนวนเงิน (บาท)
	๑. Inception Report	ชุด	๑๐		๖๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐
	๒. รายงานความก้าวหน้า	ชุด	๘๐		๖๐๐.๐๐		๔๘,๐๐๐.๐๐
	๓. ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	ชุด	๑๐		๘๐๐.๐๐		๘,๐๐๐.๐๐
	๔. รายงานสรุปการประชุมนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	ชุด	๑๐		๙๐๐.๐๐		๙,๐๐๐.๐๐
	๕. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (ฉบับสุดท้าย)	ชุด	๑๐		๑,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐
	๖. แผ่น CD ข้อมูล	ชุด	๑๒๐		๕๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐
	รวม ๒.๑						๘๗,๐๐๐.๐๐
๒.๒	ค่าจัดประชุมและสัมมนา				อัตรา		จำนวนเงิน (บาท)
	๑. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ	ครั้ง	๑		๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
	๒. การจัดประชุมนำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	ครั้ง	๑		๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
	๓. การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ครั้ง	๑		๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
	๔. การศึกษาดูงานในต่างประเทศต้นแบบการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการ	ครั้ง	๑		๕๕๗,๐๐๐.๐๐		๕๕๗,๐๐๐.๐๐
	รวม ๒.๒						๑,๐๕๗,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายตรง (๒)						๑,๑๔๔,๐๐๐.๐๐
	รวมทั้งหมด						๗,๔๓๗,๓๕๒.๐๐

หมายเหตุ: ๑. ตัวคูณอัตราค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับที่ปรึกษา ดังนี้

๑.๑ ที่ปรึกษาประจำทำงานเต็มเวลาในบริษัทที่ปรึกษา ตัวคูณอัตราค่าตอบแทนสูงสุด คือ ๒.๖๔

๑.๒ ที่ปรึกษาจากสถาบันของรัฐ ตัวคูณอัตราค่าตอบแทนสูงสุด คือ ๑.๗๖

ในกรณีที่บริษัทมีหลักฐานแสดงการพัฒนาของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของศูนย์ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล (ระบบ ISO) / หลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานบริษัท/ใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เป็นต้น

๒. โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบรายจ่ายอื่น เพื่อจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาในการบริหารเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฯ ซึ่งสามารถถัวค่าใช้จ่ายระหว่างรายการได้ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานต่างประเทศต้นแบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๕๕๗,๐๐๐ บาท