

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรเงินกู้ การเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้าของโครงการเงินกู้ในประเทศและให้กู้ต่อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/ สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงิน 716,900.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยในวงเงินดังกล่าว ประกอบด้วย

2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	วงเงิน	422,400.00	บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	วงเงิน	210,000.00	บาท
2.3 ค่าโทรศัพท์ในประเทศ	วงเงิน	9,000.00	บาท
2.4 ค่าจัดทำรายงาน	วงเงิน	22,600.00	บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	วงเงิน	6,000.00	บาท
2.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	วงเงิน	46,900.00	บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 716,900.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

4. ค่าตอบแทนบุคลากร

วงเงิน 632,400.00 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยในวงเงินดังกล่าวประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก	วงเงิน	422,400.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน	วงเงิน	210,000.00	บาท

4.1 ประเภทที่ปรึกษา

4.1.1 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นบุคลากรหลักของโครงการจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ผู้จัดการโครงการ เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม วุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ 16-20 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 60,000.00 บาท/เดือน จำนวน 2 เดือน

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม วุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 40,000.00 บาท/เดือน จำนวน 1.5 เดือน

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านการเงิน วุฒิการศึกษาปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 40,000.00 บาท/เดือน จำนวน 1.5 เดือน

4.1.2 กลุ่มวิชาชีพทั่วไป ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนของโครงการจ้างที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) นักวิชาการผู้ช่วยด้านวิศวกรรม เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านวิศวกรรม วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 30,000.00 บาท/เดือน จำนวน 4.5 เดือน
- 2) นักวิชาการผู้ช่วยด้านการเงิน เป็นกลุ่มวิชาชีพด้านการเงิน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ 3-5 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 30,000.00 บาท/เดือน จำนวน 1.5 เดือน
- 3) เลขานุการโครงการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ 1-3 ปี อัตราเงินเดือนพื้นฐาน 15,000.00 บาท/เดือน จำนวน 2 เดือน

4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

1) ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน มีประสบการณ์บริหารโครงการไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินโครงการ ตรวจสอบ และสอบทานความครบถ้วนของงานเพื่อให้เป็นไปตามที่ TOR กำหนด ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา/ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ต่อ สบน.

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จำนวน 1 คน มีประสบการณ์ 11-15 ปี ทำหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาความเหมาะสม และตรวจสอบราคา ค่าก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง และราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ของส่วนราชการ รวมถึงราคาตลาด และให้เห็นเพื่อประกอบการพิจารณารายละเอียดและค่าใช้จ่ายของโครงการ

- กำหนดแนวทางและวิธีการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบทางราชการ

- กำหนดแนวทางติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง และติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโยธา และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับสัญญาจ้าง และให้เห็นต่อ สบน. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นขอการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จำนวน 1 คน มีประสบการณ์ 11-15 ปี ทำหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามแผนการดำเนินโครงการและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ
- พิจารณาและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารสัญญาเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง ในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินโครงการ

4) นักวิชาการผู้ช่วยด้านวิศวกรรม จำนวน 3 คน มีประสบการณ์ 5-10 ปี มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาความเหมาะสม แนวทางและวิธีการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินกู้ และแนวทางติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง และติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเงินกู้ให้ถูกต้อง

5) นักวิชาการผู้ช่วยด้านการเงิน จำนวน 1 คน มีประสบการณ์ 3-5 ปี สามารถติดตามแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ พิจารณาและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและเอกสารสัญญาเพื่อประกอบ การเบิกจ่ายเงินกู้โครงการเงินให้กู้ต่อ ในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินโครงการ

6) เลขานุการโครงการ จำนวน 1 คน มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้าง .
ในระหว่างการดำเนินโครงการ ประสบการณ์ 1-3 ปี

7) อาจมีทีมงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

8) เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Implementation) และ/หรือเคยปฏิบัติงานหรือมีผลงานด้านบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ สบн. ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และไม่เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ทำงานของทางราชการ

4.3 จำนวนที่ปรึกษา

โดยจำนวนบุคลากรหลัก จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

4.3.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน

4.3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จำนวน 1 คน

4.3.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน จำนวน 1 คน

5. ค่าจัดทำรายงาน

วงเงิน 22,600.00 บาท ประกอบด้วย

5.1 รายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โดยสรุปแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษา จำนวน 6 ฉบับ
วงเงิน 3,000.00 บาท

5.2 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (Progress Report) โดยสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มงานจนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 ฉบับ วงเงิน 3,000.00 บาท

5.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยสรุปผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาตลอดระยะดำเนินงานจนจบโครงการ จำนวน 6 ฉบับ วงเงิน 3,000.00 บาท

5.4 รายงานผลการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินให้กู้ต่อ รายโครงการตามระยะเวลาที่หน่วยงานเสนอขอให้ สบн. พิจารณาจัดสรรเงินกู้ จำนวน 8 ฉบับ วงเงิน 4,000.00 บาท

5.5 รายงานผลการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการเงินให้กู้ต่อทุกคราวที่หน่วยงานขอเบิกจ่ายเงินกู้ จำนวน 96 ฉบับ วงเงิน 9,600.00 บาท

6. ค่าโทรศัพท์ในประเทศ

จำนวน 6 เดือน วงเงิน 9,000.00 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การเดินทางเพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ จำนวน 6 เดือน วงเงิน 6,000.00 บาท

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR)

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาสำหรับโครงการเงินให้กู้ต่อ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารโครงการเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเงินให้กู้ต่อ ของ สบн. ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

8.1 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินให้กู้ต่อ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมด้านราคาและค่าใช้จ่ายโครงการ และอนุมัติจัดสรรเงินกู้สำหรับโครงการเงินให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 โครงการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงินรวม (ล้านบาท)
1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบ – ชุมพร	รฟท.	17,290.63
2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบะเภา – ชุมทางถนนจิระ	รฟท.	29,853.18
3. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน	รฟท.	20,145.03
4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ	รฟท.	24,940.96

8.2 การพิจารณาเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับโครงการเงินให้กู้ต่อ เพื่อวิเคราะห์ กำหนดแนวทางและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินกู้ในแต่ละงวด โดยพิจารณาให้เป็นไปตามผลการดำเนินงาน สัญญาจ้าง สัญญาให้กู้เงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนงานตามสัญญาจ้าง พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขต่อ สบн. หากมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ โดยมีโครงการเงินให้กู้ต่อ จำนวน 8 โครงการ ของการรถไฟฟ้าชนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ รฟท. ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	จำนวนสัญญา
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ และ ช่วงหัวลำโพง – บางแค	รฟม.	7
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	รฟม.	3
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต	รฟม.	5
4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	รฟม.	5
5. โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต	รฟท.	4
6. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย	รฟท.	9
7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	รฟท.	4
8. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น	รฟท.	2

8.3 เสนอแนะประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ การติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่าย เงินกู้ โครงการเงินกู้ในประเทศและโครงการเงินให้กู้ต่อ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ สบง. มอบหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ สบค. ได้ปรับปรุงร่างข้อกำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference: TOR) ให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีผู้รับผิดชอบ โครงการ ดังนี้

1) นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

2) นางอนงค์นาฏ โมราสุข

ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และจัดการเงินทุนโครงการ 1

3) นางสาวพนิดา ร้อยดวง

เศรษฐกรชำนาญการ

4) นางสาววรารักษ์ ขมมณี

เศรษฐกรปฏิบัติการ

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง