

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๔๗๑,๖๓๔.๖๐ บาท
๔. แหล่งที่มีของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ค่าเฉลี่ยใบเสนอราคาเบื้องต้น ของ บริษัท ๒ แห่ง
 - ๔.๑ ใบเสนอราคาเบื้องต้นของ บริษัท พาวเวอร์ดรีม เอ็นจิเนียริง จำกัด
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๓,๓๓๔.๒๐ บาท
(ตั้งอยู่ที่ ๑๙๘/๒๓๘ หมู่ที่ ๕ ถนนโลคัลโลด ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐)
 - ๔.๒ ใบเสนอราคาเบื้องต้นของ บริษัท ไอ อิน เทคโนโลยี จำกัด
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๙๓๕.๐๐ บาท
(ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙/๔๑ ถนนร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ๑๐๓๑๐)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
นายมงคล ศรีอวยพรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตารางแสดงการคำนวณราคากลาง

รายการ	บจก. พาวเวอร์ตรึม เอ็นจิเนียริง	บจก. ไอ อิน टेคท์	ราคากลาง (ราคาเฉลี่ยของ บริษัท ๒ แห่ง)
งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ สบน.			
๑. งานปรับปรุงอ่างล้างหน้า			
- งานปิด Top หิน ห้องน้ำชาย - หญิง	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
- เปลี่ยนท่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า ๑ อ่าง ห้องน้ำหญิง	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๗๕๐.๐๐
- เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย - หญิง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๒,๓๕๐.๐๐
- เปลี่ยนหน้าบานตู้ทำช็อกกันน้ำตู้ได้เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐
- ทำชั้นวางของตะแกรงเสตนเลสภายในตู้ ห้องน้ำชาย - หญิง	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๓๑,๘๕๐.๐๐
๒. งานติดตั้ง Bulit in			
- ตู้ห้องเก็บของห้องน้ำชาย	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
- ตู้ห้องเก็บของห้องน้ำหญิง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๓,๗๕๐.๐๐
๓. งานทาสีโคมไฟส่องสว่าง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐
๔. งานประตูดึงเก็บของห้องน้ำชาย	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
๕. ทาสีประตูทางเข้าห้องน้ำชายและหญิง พร้อมติดตั้งโซ้ค	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๖. งานปรับปรุงโถปัสสาวะห้องน้ำชาย			
- ติดตั้งฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะ	๕๒,๕๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๗๕๐.๐๐
- งานเดินท่อน้ำดีและน้ำทิ้งโถปัสสาวะ พร้อมซ่อมแซมท่อที่รั่วซึม	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
- รื้อและปูกระเบื้องผนังห้องน้ำบริเวณโถปัสสาวะ	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๗. งานเปลี่ยนฝาสุขภัณฑ์ และสายชำระ ห้องน้ำชาย - หญิง			
- เปลี่ยนฝาชักโครก	๑๘,๓๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐
- เปลี่ยนสายฉีดชำระ	๖,๓๐๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐
๘. งานปรับพื้นปิดช่องห้องน้ำ พร้อมยาแนวกระเบื้องห้องน้ำชาย - หญิง			
- ปูกระเบื้องก่อผนังให้เต็มช่องผนังเดิมห้องน้ำ	๕,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๙. งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ห้องน้ำชาย - หญิง			
- กระเบื้องรอบแนวฝ้าหลังจากขยับฝ้าให้สูงขึ้น	๓๔,๖๖๐.๐๐	๓๑,๓๖๐.๐๐	๓๓,๐๑๐.๐๐
- รื้อฝ้าห้องน้ำ	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
- ฝ้ากันชื้นห้องน้ำ	๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๐,๖๐๐.๐๐
๑๐. ติดตั้งHold ดูดอากาศ และโบริเวอร์ห้องน้ำหญิง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
๑๑. โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ห้องน้ำชาย - หญิง ๒x๓๖ Watt	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๒. ชุดอุปกรณ์ควบคุมเปิดปิดไฟห้องน้ำชาย - หญิง	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๔๖๑,๐๖๐.๐๐	๔๒๐,๕๐๐.๐๐	๔๔๐,๗๘๐.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๒,๒๗๔.๒๐	๒๙,๔๓๕.๐๐	๓๐,๘๕๔.๖๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๓,๓๓๔.๒๐	๔๔๙,๙๓๕.๐๐	๔๗๑,๖๓๔.๖๐